

# 世界バラ会議福山大会等経済波及効果推計業務仕様書

## 1 業務名

世界バラ会議福山大会等経済波及効果推計業務

## 2 目的

世界バラ会議福山大会実行委員会（以下「実行委員会」という。）が開催する世界バラ会議福山大会（以下「福山大会」という。）及びRose Expo FUKUYAMA 2025（以下「Rose Expo」という。）（以下「福山大会等」と総称する。）の経済効果について調査・分析・推計することにより、事業の評価と今後の経済効果の創出に資するものとする。

## 3 調査対象

### (1) 福山大会

#### ア 開催期間

2025年（令和7年）5月18日（日）～24日（土）

#### イ 会場

福山ニューキャッスルホテル ほか

#### ウ 想定登録者数

700人（海外参加者350人、国内参加者350人）

### (2) Rose Expo

#### ア 開催期間

2025年（令和7年）5月17日（土）～19日（月）

#### イ 会場

福山通運ローズアリーナ（福山市緑町公園屋内競技場） ほか

#### ウ 目標来場者数

延べ20,000人（3日間合計）

### (3) 福山大会に向けた都市環境整備事業

#### ア 事業期間

2017年度（平成29年度）から2024年度（令和6年度）

#### イ 主な実施事業

##### (ア) 植栽デザイン計画に基づく公園等の整備

- a 都市公園の整備（植栽整備）
- b 都市公園の整備（施設維持修繕）
- c 公共空間の整備（ばらのまちづくりの推進）
- d 公共空間の整備（大会記念ばらの選定）
- e 道路植栽の整備

##### (イ) 道路環境の整備

- (ウ) MICE環境の整備
  - a サインの整備
  - b 福山駅観光案内所の改修

#### 4 業務内容

##### (1) 2024年度（令和6年度）

###### ア 福山大会等経済波及効果事前試算

これまで準備委員会及び実行委員会が行った福山大会等に係る各種事業の決算額、一般社団法人広島県観光連盟が行っている「広島県観光客数の動向」の観光消費額の調査をもとに、福山大会等が福山市内・国内にもたらす経済波及効果を事前試算する。各種事業における基礎データについては、実行委員会から提供する。なお、事前試算における結果については、別途実行委員会が指定する期日までに報告すること。

##### (2) 2025年度（令和7年度）

###### ア 来場者消費効果に関する調査

福山大会及びRose Expoの会場において、参加者属性及び来場者消費額等を把握するためのアンケート調査票の作成及びアンケート調査の実施（配布・回収）を行う。調査実施結果から福山市内・国内にもたらす経済波及効果を推計する。

###### (ア) 福山大会

###### a 調査対象者

福山大会の参加者とする。

###### b 調査実施場所

福山ニューキャッスルホテルとする。なお、調査実施における対応は、実行委員会と協議のうえ決定する。

###### c アンケート媒体

WEB上のアンケート回答専用サイトにアクセスするQRコードを掲示し、インターネット経由での回答を依頼すること。

###### d 調査項目

調査項目については、調査対象者を考慮し、経済効果分析に必要な項目を設定すること。なお、日本語、英語の2言語で用意する。

###### e サンプル数

サンプル数については、実行委員会と協議のうえ決定する。本調査は外国人も対象とするものであることから、外国語対応が可能な調査員を派遣するなど、サンプルが日本人に偏ることがないように工夫すること。

###### (イ) Rose Expo

###### a 調査対象者

Rose Expoの来場者及び出展者とする。ただし、Rose Expoの出展者に対する調査は実行委員会が実施をし、その結果を提供する。

###### b 調査実施場所

福山通運ローズアリーナとする。

c アンケート媒体

WEB上のアンケート回答専用サイトにアクセスするQRコードを掲示し、インターネット経由での回答を依頼すること。

d 調査項目

調査項目については、調査対象者を考慮し、経済効果分析に必要な項目を設定すること。なお、言語は、日本語とする。

e サンプル数

合計1,000程度とする。

イ 事業費効果に関する調査

実行委員会が行った福山大会等に係る各種事業における決算額等から事業費効果に関する経済波及効果を推計する。

5 履行期間

契約締結の日から2025年（令和7年）8月31日まで

6 成果物

(1) 報告書 2部（A4版）

(2) 報告書の電子データ

7 その他

本仕様書に記述のない事項や疑義の生じた事項については、実行委員会と協議の上、実施すること。